

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องกายภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลบางพลี

สัญญาเลขที่ ๓๖ /๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘๔๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางวาริ ยินยง อยู่บ้านเลขที่ ๗/๓๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๔๙๐๒๐๐๒๔๐๓๒๔ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องกายภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๙ ชั้น ณ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน ๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)	จำนวน ๖ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๒๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

/ข้อ ๓. หลักประกัน...
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางวาริ ยินยง)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมียายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๑๕.....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๓,๐๑๘.๖๙ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวารีย์ ยืนยง)

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ...

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ..๒..(สอง) ปี (---....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๗... (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งวันแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐...(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยุติสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ภัฏบิตรราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

...../ข้อ ๙. ความรับผิด...
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวารีย์ ยืนยง)

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

/ข้อ ๑๒. แบบรูป...
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางวารีย์ ยืนยง)

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละบาท (... ..) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

..........ผู้รับจ้าง

(นางวาริ ยินยง)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง (นางสาว ยืนยง) /ข้อ ๑๙. การงด...
(นายสกล สุขพรม) (นางวาริ ยืนยง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ให้เข้ารับราชการ ได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐.. (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามกฎหมาย ๔

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสกล สุขพรหม)

/สัญญานี้...
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางวาริ ยินยง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....*ส.*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....*นางวารี ยืนยง*.....ผู้รับจ้าง

(นางวารี ยืนยง)

(ลงชื่อ).....*นายธนิต ปานรอด*.....พยาน

(นายธนิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ).....*นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม*.....พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร



 โรงพยาบาลบางพลี MINISTRY OF PUBLIC HEALTH โรงพยาบาลบางพลี BANG PLEE HOSPITAL		โครงการ
แบบปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด		แบบรับ
โรงพยาบาลบางพลี		สถานที่
โรงพยาบาลบางพลี		สำรวจ
เขียนแบบ		เขียนแบบ
นายอรรถพร พรหมโชติ		ออกแบบ
นายอรรถพร พรหมโชติ		ตรวจ
นายอรรถพร พรหมโชติ		เห็นชอบ
นายอรรถพร พรหมโชติ		เห็นชอบ
อนุมัติ		อนุมัติ
แปลนพื้นที่ (เดิม)		แผนที่
จำนวนแผ่น		A-01
A-05		



แปลนพื้นที่เดิม
Scale 1:50

วศ. ฐ. ๒๕๖๖



แบบปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลพลี

เกียรตินิยม

นางประจักษ์ญา

นายวันชัย ยกนาม

นายวัชรชัย ยุกนานาม


กับชอบ

อนันต์

แปลนพิน (ปรับปรุง)

แผนพัฒนา

A-05




แปลนพน-ผนั (ปรับปรุง)

Scale	1:50
-------	------

20/11/2020

 โรงพยาบาลบางพลี BANGPLEE HOSPITAL กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	
โครงการ	แบบปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี
สถานที่	โรงพยาบาลบางพลี
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายณัฐวรรณ เพชรไชยา
ออกแบบ	นายวันชัย ยมนาม
ตรวจ	นายวันชัย ยมนาม
เห็นชอบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
แปลนไฟฟ้าและดวงโคม	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-03	A-05




CODE	DESCRIPTION
CL-01	ตู้ยาชั้น 9 มม. ยานยนต์สีขาว
⊖	หลอด LED รางตู้ (หลอดคู่แบบจอกทองแดง)
⊕	สวิตช์ควบคุมไฟ
⊙	ตัวรับตู้
---	แนวเชื่อมต่อกับสาย กับ สวิตช์


แปลนไฟฟ้าและดวงโคม
Scale 1:50

นายวันชัย ยมนาม

 โรงพยาบาลบางพลี BANGPLEE HOSPITAL	
โครงการ	แบบปรับปรุงหอผู้ป่วยใน
สถานที่	โรงพยาบาลบางพลี
สำรวจ	โรงพยาบาลบางพลี
เขียนแบบ	นายณัฐวรรณ เพชรโชติ
ออกแบบ	นายณัฐวรรณ เพชรโชติ
ตรวจสอบ	นายณัฐวรรณ เพชรโชติ
อนุมัติ	
รูปด้าน A	รูปด้าน B
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
A-04	A-05



รูปด้าน A
Scale 1:50




รูปด้าน B
Scale 1:50


CODE	DESCRIPTION
①	ผนังปูนฉาบเรียบ กรุผนังกระเบื้อง 9 มม. หาสี
②	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 1.10 ม.
③	ช่องแสงเพดานอลูมิเนียม กระเบื้อง 6 มม. สีดำ
④	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.00 ม.
⑤	ประตูบานเปิดอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.

นางสาวณัฐวรรณ

 โรงพยาบาลบางพลี BANGPLEE HOSPITAL	
โครงการ	แบบปรับปรุงห้องพยาบาลน้ำดื่ม โรงพยาบาลบางพลี
สถานที่	โรงพยาบาลบางพลี
สำรวจ	
เขียนแบบ	
นายณัฐวรรณ เพชรโชติ	
ออกแบบ	
นายวันชัย ยอนนาม	
นายวันชัย ยอนนาม	
เห็นชอบ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
รูปด้าน C แบบขยายประตูหน้าต่าง	
แผนที่	จำนวนแผ่น
A-05	A-05



รูปด้าน C
Scale 1:50



หน้าต่าง-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม
Scale 1:25

วช. ธีรพงษ์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี

สถานที่ บริเวณ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ BP- xx -2564

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี

แบบ ปร.4 ,ปร.5ก, ปร.4ข และ ปร.5ข ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	181,191.17	
2	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์.....	21,000.00	
3	งาน/กลุ่มงาน.....		
4	งาน/กลุ่มงาน.....		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	202,191.17	
(สองแสนสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)			

1. นางสมใจ พลรักษา

2. นายวันชัย ยกนาม


3. นายสมศักดิ์ มามี



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 แบบเลขที่ BP- xx -2564
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร.....	138,780.00	1.3056	181,191.17	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	วัสดุ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		181,191.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ...11.... ตร.ม. เฉลี่ย18,381..... บาท/ตร.ม.

1. นางสมใจ พลรักษา

2. นายวันชัย ยกนาม

3. นายสมศักดิ์ มามี

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

กส ๕๖๖

โรงพยาบาลบางพลี

รายการประมาณการ ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี
 สถานที่ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 แบบเลขที่ BP- XX -2564
 เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี
 ประมาณการโดย นายวันชัย ยกนาม

เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
 ราคาน้ำมันดีเซล 28.24 บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
1	รื้อผนังเดิม ตัดมุมผนังเดิม ขนย้ายออก	5.00	ตร.ม.			400.00	2,000.00	2,000.00	
2	รื้อระแนงตงเดิมผนังภายนอก	2.00	ตร.ม.			200.00	400.00	400.00	
3	รื้อโคมไฟฟ้าเดิม ขนย้าย	4.00	ชุด			80.00	320.00	320.00	
4	ติดตั้งประตูเลื่อนอลูมิเนียม 1.10x2.00 เมตร สี	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00				
5	ประตูอลูมิเนียม 0.90x2.00 เมตร สีดำ	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
6	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน สีดำ	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	1,000.00	2,000.00	19,000.00	
7	ติดตั้งผนังเบาโครงตัวซีกรุ่นยิปซัม 2 ด้าน	18.00	ตร.ม.	850.00	15,300.00	200.00	3,600.00	18,900.00	
8	ซ่อมฝ้าเพดาน ผนังเดิม	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	80.00	800.00	3,300.00	
9	ติดตั้งช่องเซอร์วิสฝ้าเพดาน	1.00	จุด	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
10	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00	35.00	2,800.00	6,000.00	
11	ทาสีฉาบ 2 รอบ	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00	37.00	2,960.00	6,160.00	
12	ติดตั้งโคมไฟฟ้า แอลอีดี คู่	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	350.00	1,400.00	6,400.00	
13	ติดตั้งสติ๊กเกอร์ติดกระจก พร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	800.00	800.00	4,300.00	

1. นางสาวใจ พลรักษา
 2. นายวันชัย ยกนาม
 3. นายสมศักดิ์ มีมณี

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

๑๖ ธันวาคม

โรงพยาบาลบางพลี

รายการประมาณการ ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี

สถานที่ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ BP- XX -2564

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี

ประมาณการโดย นายวันชัย ยกนาม

เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคามันดินเซลล์ 28.24 บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
14	สวิตซ์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
15	ปลั๊กไฟฟ้า	3.00	ชุด	300.00	900.00	200.00	600.00	1,500.00	
16	ท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
17	สายไฟฟ้า THW 1x1.5 มม. , สายกราว	2.00	ม้วน	820.00	1,640.00	500.00	1,000.00	2,640.00	
18	สายไฟฟ้า THW 1x2.5 มม.	2.00	ม้วน	1,210.00	2,420.00	500.00	1,000.00	3,420.00	
19	อุปกรณ์เส้นเบลีอง ท่อ เทป พุก สายรัด	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
20	ย้ายลำโพงเดิม มาติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00	ชุด	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00	
21	บัวผนังพิวซีซีดำ เหมื่อนของเดิม	25.00	เมตร	250.00	6,250.00	50.00	1,250.00	7,500.00	
22	ระแนงไม้เทียม ลายไม้ ยาว 3.00 เมตร	34.00	ท่อน	530.00	18,020.00	120.00	4,080.00	22,100.00	
26	ค่าแรงติดตั้งระแนงไม้เทียมนำของเดิม มาติดตั้ง	17.00	ท่อน			120.00	2,040.00	2,040.00	
27	นั่งร้าน ผ้าใบกันฝุ่น กันเขตก่อสร้าง รื้อถอน	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
				รวมเป็นเงินต้นทุน		รวมเป็นเงินตั้งหนี้		138,780.00	
1. นางสาวใจ พลรักษา				ประธานกรรมการ		Factor F = 1.3056		42,411.17	
2. นายวันชัย ยกนาม				กรรมการ		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		181,191.17	
3. นายสมศักดิ์ มามี				กรรมการ					

๓๖ ๕๕๗

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ BP- xx -2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานครุภัณฑ์.....	21,000.00	-	21,000.00	
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		21,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ...11.... ตร.ม. เฉลี่ย18,381..... บาท/ตร.ม.

- นางสมใจ พลรักษา
- นายวันชัย ยกนาม
- นายสมศักดิ์ มามี

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

กวี คุ้ม

ใบเสนอราคา

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้เสนอราคา นางวาริ ยืนยง

ตั้งอยู่เลขที่ 7/310 หมู่ 7 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เลขทะเบียนบัตรประชาชน 3-4902-00240-32-4

โทรศัพท์ 095-845-0220

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โครงการ ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางพลี

มีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ หน่วยละ (บาท)	ค่าแรงงาน หน่วยละ (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
1	รื้อผนังเดิม ตัดมุมผนังเดิม ขนย้ายออก	5.00 ตร.ม.	-	400.00	2,000.00
2	รื้อระแนงตกแต่งมุมผนังภายนอก	2.00 ตร.ม.	-	200.00	400.00
3	รื้อคอมไฟฟ้าเดิม ขนย้าย	4 ชุด	-	80.00	320.00
4	ติดตั้งประตูเลื่อนอลูมิเนียม 1.10 x 2.00 เมตร สีชาดำ	1 ชุด	12,000.00	2,000.00	14,000.00
5	ประตูอลูมิเนียม 0.90x2.00 เมตร สีชาดำ	1 ชุด	8,500.00	2,000.00	10,500.00
6	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน สีชาดำ	2 ชุด	8,500.00	1,000.00	19,000.00
7	ติดตั้งผนังเบาโครงตัวซีกรูแผ่นยิปซัม 2 ด้าน	18 ตร.ม.	850.00	200.00	18,900.00
8	ซ่อมฝ้าเพดาน ผนังเดิม	10 ตร.ม.	250.00	80.00	3,300.00
9	ติดตั้งช่องเซอร์วิสฝ้าเพดาน	1 จุด	500.00	200.00	700.00
10	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	80 ตร.ม.	40.00	35.00	6,000.00
11	ทาสีอิตาลี 2 รอบ	80 ตร.ม.	40.00	37.00	6,160.00
12	ติดตั้งคอมไฟฟ้า แอลอีดี คู่	4.00 จุด	1,250.00	350.00	6,400.00
13	ติดตั้งสติกเกอร์ติดกระจก พร้อม ตัวอักษรชื่อห้อง	1.00 จุด	3,500.00	800.00	4,300.00
14	สวิทช์ไฟฟ้า	1.00 ชุด	300.00	200.00	500.00
15	ปลั๊กไฟฟ้า	3.00 ชุด	300.00	200.00	1,500.00
16	ท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์	1.00 เมตร	2,500.00	500.00	3,000.00

/ 17. สายไฟฟ้า.....

กวิ ยืนยง

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ หน่วยละ (บาท)	ค่าแรงงาน หน่วยละ (บาท)	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
17	สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 มม., สายกราว	2.00 ม้วน	820.00	500.00	2,640.00
18	สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 มม.	2.00 ม้วน	1,210.00	500.00	3,420.00
19	อุปกรณ์สิ้นเปลือง ท่อ เทป พุก สายรัด	1.00 เหมา	1,000.00	-	1,000.00
20	ย้ายลำโพงเดิม มาติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00 ชุด	300.00	300.00	600.00
21	บัวผนังพีวีซีสีดำ เหมือนของเดิม	25.00 เมตร	250.00	50.00	7,500.00
22	ระแนงไม้เทียม ลายไม้ ยาว 3.00 เมตร	34.00 ท่อน	530.00	120.00	22,100.00
23	ค่าแรงติดตั้งระแนงไม้เทียมหน้าของเดิม มาติดตั้งใหม่	17.00 ท่อน	-	120.00	2,040.00
24	นั่งร้าน ผ้าใบกันฝุ่น กันเขตก่อสร้าง รื้อถอน	1.00 เหมา	1,500.00	1,000.00	2,500.00
25	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11000 บีทียู	1 เครื่อง	17,000.00	-	17,000.00
26	ค่าแรงติดตั้ง และอุปกรณ์ส่วนที่ยาวเกิน ความยาว 15 เมตร	1 เหมา	-	2,000.00	2,000.00
27	ค่าดำเนินการ กำไร	1.00 เหมา	-	-	41,222.00
ราคารับยื่นอยู่ 30 วัน				รวมทั้งสิ้น	199,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,000.00 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ นางวารี ยืนยง ผู้เสนอราคา
(นางวารี ยืนยง)

ต่อ ยืนยง