

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องตรวจ ARI เด็ก ชั้น G อาคาร ๙ ชั้น
ของโรงพยาบาลบางพลี

สัญญาเลขที่ ๑๒๓ /๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสกล สุขพรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๘๔๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายสมชัย สงวนไพบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๑/๒๖๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๗๔๐๓๐๐๖๔๑๕๗๓ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องตรวจ ARI เด็ก ชั้น G อาคาร ๙ ชั้น ณ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน	๓ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)	จำนวน	๓ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบเสนอราคา)	จำนวน	๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	๒๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสกล สุขพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

/ข้อ ๓. หลักประกัน...
(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสมชัย สงวนไพบูรณ์)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารออมสิน สาขาบางพลี หนังสือค้ำประกันเลขที่ ๐๕๑๙-๐๐๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๙,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๑๕.....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๕๖๐.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

/ถ้าผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสมชัย สงวนไพบูลย์)

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด...๒...(สอง) ปี..... (...-....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๗... (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐...(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

/ข้อ ๘. การควบคุม...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชัย สงวนไพบุลย์)

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

/ข้อ ๑๕....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชัย สงวนไพบุลย์)

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (...-...) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

/ข้อ ๑๘....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชัย สงวนบุญถีย์)

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาฯ ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ให้เข้ารับราชการ ได้อย่างไรไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐๐.. (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาฯ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรหม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชัย สงวนบุญลย์)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสกล สุขพรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสมชัย สงวนไพบูลย์)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายณิต ปานรอด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปาริชาติ มงคลเสริม)

นิติกร



โครงการ^๒งานห้องตรวจ ARI เด็ก

โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

44

44

6

ทนายยังทั้งที่แม่เหล็กก็ใช้เข้าเป็นพวกอันรวดเร็วและไปถึงจริงมาถึงทางหน่อไม้ไร่ใต้
เพื่อกำลังออกไปแสวงหาสิ่งใหม่ขึ้นมาดู รับจ้าง และก็มีภาพพจน์กับเทคโนโลยีของสังคมมาแต่สูงๆ

1 การศึกษาแหล่งผลิตปิโตรเลียมและสิ่งผิดปกติ
เช่นเดียวกับภาควิชาภาษาอังกฤษและสิ่งแวดล้อม

2. การเชื่อมต้องปฏิบัติตาม Standard Code For Arc Welding การเชื่อมเหล็กชนิด $F_y = 2400$ ksc

หน่วยข้อมูลเชื่อมโยง E-70 และเพิลิกซ์ติด fy = 2310 ksc ให้ข้อมูลเชื่อมโยง E-60 ขนาดการเชื่อมและระยะห่างให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล็ก

- เหล็กเส้นตัวอ่อน 40 มม. ต่อเส้นละ 40 มม.
 - ผิวหนาที่การเชื่อม จะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมัน สี หรือวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อม
 - ใบระหว่งการเชื่อม ต้องตั้งขึ้นแล้วที่เชื่อมกับแม่แบบ
3. การเจาะและช่องว่าง ของรูหรือช่องว่างที่จะใส่ต่อขบร พลาซึนเหล็กหรือเหล็กตีเคาะ ช่องว่างใด ๆ ที่ใหญ่กว่ารูหรือช่องว่าง จะต้องเสริมด้วยการเชื่อม
4. การประกอบและการติดตั้ง
- ส่วนที่ทาหรือเชื่อมกับโครงสร้าง ส่วนที่ยื่นขึ้นที่เป็นเหล็กและคอนกรีตจะต้องวางในแบบสเกลขึ้นหนา
 - งานต่อสลักกับผิวหรือกับข้อต่อ จะต้องประชิดกันไปทุกสปีซของเซต มีรอยต่อที่เรียบและแนวระดับต้องฉากตามที่กำหนดไว้แบบ
5. การป้องกันงานเชื่อมจากบรรยากาศ
- งานเชื่อมทุกชนิด เมื่อติดตั้งแล้วต้องทำการและอาศัยเป็นสเกลอากาศ และเกิดที่เชื่อมอากาศ การเชื่อมหรืออากาศ ต่อมาจะต้องป้องกัน

มติด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสมควรแก่สถานการณ์ โดยไม่ต้องมีการแก้ไขทางเทคโนโลยีคุณภาพสหพันธ์ 5 ปี รองพบ 2 ขั้ว

2. ^uพิน

พื้นที่รับระดับ ปูกระเบื้องแกรนิตโต 60x60 รหัสสีผู้รับเงินในเสาพิกวดา สัญลักษณ์แบบสถาปัตย์กรรมา

พื้นที่ห้องเรียน ไม่เก็บแอมและทำระดับลาดเอียงพาดระบายน้ำทิ้ง

3. සාරාංශය

แผนผังโครงสร้างหลักกิจการ การควบคุมแผนผังเมตบอริต ขาดทุนขาดผลกำไร ขาดทุนขาดผลกำไร ขาดทุนขาดผลกำไร

[illegible]

4. ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าบ้านนี้เคยเสียเตี๊ยน
แต่เดี๋ยวนี้อะไรก็เดินดีแล้ว เพราะ
ใช้สายไฟเบอร์ทองแดงอย่างดี
จากโรงงานผลิตสายไฟเบอร์ทองแดง
ของ บริษัท ยะซากิ ยะซากิ
หรือ BANGKOK CABLE สายไฟเบอร์ทองแดง RG 6
ใช้ของ NATIONAL

ใช้แม่แบบและเทมเพลต, ใช้ช่อง SQUARE-D

५८

[illegible]

สารบัญแบบสภาดำเนินการ	
A-01	รายการประกอบแบบก่อสร้าง
A-02	แปลนกำหนดวงรั้ว
A-03	
A-04	
A-05	
A-06	

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบพื้น
	บุกระเบื้อง 0.50 x 0.60 ส.ม. ระบุสีภายนอก
สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบฝ้า
	ฉนวน ขอบเข็มบอร์ด ทาสี
สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบฝ้าเพดาน



โรงเรียนบดินทรเดชา
๑๑/๑๒ ๑๒/๑๒
๑๑/๑๒ ๑๒/๑๒

CHURCH

โกวิท กิ่งแก้ว ARI เด็ด


นาง/เขียนแบบ

SCALE :	No scale
---------	----------

1

УДК 62-50

 $1/2$



รูปด้านซ้าย
SCALE 1:75

รูปด้านหน้า
SCALE 1:75

รูปด้านขวา
SCALE 1:75

รายการกับห้องตรวจ ARI เด็ก	
1 - ทิศทางของห้องตรวจ	ห้องตรวจ
2 - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60
3 - ประตูบานเปิด	ประตูบานเปิด
4 - งานอ่างล้างหน้า พร้อมกระจก	งานอ่างล้างหน้า พร้อมกระจก
5 - งานแอร์เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU	งานแอร์เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU
6 - งานโคมไฟเพดาน	งานโคมไฟเพดาน
7 - ตู้ควบคุมไฟฟ้า	ตู้ควบคุมไฟฟ้า



กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
88/1 ม.8 แขวงคลองเตย
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ชื่ออาคาร

โครงการก่อสร้างอาคาร ARI เด็ก

ผู้ควบคุม/ผู้ออกแบบ
นายสมชาย ใจดี

SCALE : No. 1000

วันที่

แบบแปลน

SHEET NO.

2/2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้อง ARI เด็ก โรงพยาบาลบางพลี
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
แบบเลขที่	BP- 01 -2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางพลี
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร.....	135,300.00	1.3056	176,647.68	
2	งาน/กลุ่มงานเครื่องปรับอากาศ.....	16,800.00		16,800.00	
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		193,447.68	
		คิดเป็นเงินประมาณ		193,400.00	

1. นางสาวพิกุล เจริญสุข

2. นายเจษฎา อัมระอ

3. นายสมศักดิ์ มามี

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ



โรงพยาบาลบางพลี

รายการประมาณการ ปรับปรุงห้อง ARI เด็ก โรงพยาบาลบางพลี

สถานที่ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ BP- 01 -2565

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี

ประมาณการโดย นายเจษฎา อิมละออ

เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 34.94 บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานปรับปรุงห้อง ARI เด็ก โรงพยาบาลบางพลี								
1	กันน้ำใบกันฝุ่น กันพื้นที่ก่อสร้าง เคลียร์พื้นที่ และเก็บเมื่อเสร็จ	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,916.80
2	ร้อยโคมไฟฟ้า ระบบท่อไฟฟ้าเดิม	1.00	เหมา		-	500.00	500.00	500.00	652.80
3	กันฝนเบงบาโครรงเหล็กชุบแผ่นยิปซัม 2 ด้าน	56.00	ตร.ม.	650.00	36,400.00	250.00	14,000.00	50,400.00	65,802.24
4	ทาสีรองพื้น และทาสีน้ำอะคริลิกภายในภายนอก ฝ้าเพดาน	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	40.00	2,800.00	7,000.00	9,139.20
5	ปูกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	150.00	1,500.00	7,500.00	9,792.00
6	ติดตั้งประตูเลื่อนอลูมิเนียม และอุปกรณ์ 100x200 ซม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	18,278.40
7	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และอุปกรณ์ 110x200 ซม	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00	19,584.00
8	ติดตั้งเส้นขึ้นกระจากตามแบบ โรงพยาบาลบางพลีกำหนด	6.00	ตร.ม.	500.00	3,000.00	200.00	1,200.00	4,200.00	5,483.52
9	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00	6,919.68
10	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแอลอีดี 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	500.00	2,000.00	6,000.00	7,833.60
11	ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	1,044.48
12	ติดตั้งปลั๊ก เต้ารับ	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	300.00	900.00	2,400.00	3,133.44
13	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	7,833.60

1. นางสาวพิศุทธิ์ เจริญสุข

2. นายเจษฎา อิมละออ

3. นายสมศักดิ์ งามมี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

โรงพยาบาลบางพลี

รายการประมาณการ ปรับปรุงห้อง ARI เด็ก โรงพยาบาลบางพลี

สถานที่ โรงพยาบาลบางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ BP- 01 -2565

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี

ประมาณการโดย นายเจษฎา อิมละออ

เมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล 34.94 บาท/ลิตร

ตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน(บาท)		
14	สายไฟฟ้าTHW 1x1.5 มม.	2.00	ม้วน	700.00	1,400.00	300.00	600.00	2,000.00	2,611.20
15	สายไฟฟ้าTHW 1x2.5 มม.	2.00	ม้วน	900.00	1,800.00	300.00	600.00	2,400.00	3,133.44
16	สายเมนดัดTHW 1x 6 มม. หรือขนาดใหญ่กว่า	1.00	ม้วน	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	2,350.08
17	อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อร้อยสาย	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	3,264.00
18	ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ข้อต่อ อูบกรณประปา	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	1,958.40
19	ค่าแรงติดตั้ง ค่าอำนวยการค่าความเย็นเครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,916.80
20									
				รวมเป็นเงินต้นทุน		135,300.00		135,300.00	
				Factor F = 1.3056		41,347.68		41,347.68	
				เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู		16,800.00		16,800.00	แบบติดตั้ง
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		193,447.68		193,447.68	
				คิดเป็นเงินประมาณ		193,400.00		193,400.00	

1. นางสาวพิกุล เจริญสุข

2. นายเจษฎา อิมละออ

3. นายสมศักดิ์ งามมี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ใบเสนอราคา

วันที่...18...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ...2565...

ข้าพเจ้า นายสมชัย สวงนไพบูลย์
 ที่อยู่เลขที่ 161/265 หมู่ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 เลขทะเบียนบัตรประชาชน 3-7403-00641-57-3
 โทรศัพท์ 085-327-8212

เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางพลี
 โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้อง ARI เด็ก โรงพยาบาลบางพลี
 ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	กันผ้าใบกันฝุ่น เคลียร์พื้นที่ และเก็บเมื่อเสร็จ	1 เหมะ	3,900 บาท	3,900 บาท
2	รีโอคอมไฟฟ้า ระบบท่อไฟฟ้าเดิม	1 เหมะ	700 บาท	700 บาท
3	กันผนังเบาโครงเหล็กชุบยูนิค 2 ด้าน	56 ตร.ม.	1200 บาท	67,200 บาท
4	ทาสีรองพื้น และทาสีน้ำอะคริลิกภายในภายนอก ฝ้าเพดาน	70 ตร.ม.	130 บาท	9,100 บาท
5	ปูกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	10 ตร.ม.	900 บาท	9,000 บาท
6	ติดตั้งประตูเลื่อนอลูมิเนียม และอุปกรณ์ 100x200 ซม.	1 ชุด	18,500 บาท	18,500 บาท
7	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม และอุปกรณ์ 110x200 ซม.	2 ชุด	9500 บาท	19,000 บาท
8	ติดฟิล์มสีขุนกระจากตามแบบ โรงพยาบาลบางพลีกำหนด	6 ตร.ม.	900 บาท	5,400 บาท
9	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1 ชุด	7,000 บาท	7,000 บาท
10	ติดตั้งคอมไฟฟ้าแอลอีดี 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4 ชุด	1,900 บาท	7,600 บาท
11	ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า	1 ชุด	1,000 บาท	1,000 บาท
12	ติดตั้งปลั๊ก เต้ารับ	3 ชุด	1,000 บาท	3,000 บาท
13	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	7,800 บาท	7,800 บาท
14	สายไฟฟ้าTHW 1x1.5 มม.	2 ม้วน	1,300 บาท	2,600 บาท
15	สายไฟฟ้าTHW 1x2.5 มม.	2 ม้วน	1500 บาท	3,000 บาท
16	สายเมนTHW 1x 6 มม. หรือขนาดใหญ่กว่า	1 ม้วน	2,300 บาท	2,300 บาท
17	อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อร้อยสาย	1 เหมะ	3,000 บาท	3,000 บาท
18	ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ประปา	1 เหมะ	1,900 บาท	1,900 บาท
19	เครื่องปรับอากาศ 12000 บีทียู พร้อมค่าแรงติดตั้ง	1 ชุด	20,000 บาท	20,000 บาท
	ราคานี้อยู่.....30.....วัน	รวม		192,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 .00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 กำหนดส่งของภายใน.....30.....วัน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 นายสมชัย สวงนไพบูลย์