

สัญญาจ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๙๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ แพรกษาเทคนิค โดย นายพิชิตชัย พนาทร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๓/๒ หมู่ที่ ๓ ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ อ.๑๓๙๐๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานรื้อถอนและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลบางพลี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ร่างขอบเขตของงาน จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

/ข้อ ๓ หลักประกัน...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิชิตชัย พนาทร)

แพรกษาเทคนิค

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๑๕๖.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๔๓,๑๑๗.๙๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๔๔๖.๙๗ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๔,๔๙๔.๓๘ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาท-สามสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ย้ายเครื่องปรับอากาศ อาคารคลังยาเก่า ไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ ชั้น G ตึกใหญ่ ๙ ชั้น

๑.๑ ห้องรับยา (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่

๑.๒ ห้องคลังน้ำเกลือ (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่

๑.๓ ห้องคลังยามัด-ยาฉีด (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่

๑.๔ ห้องออฟฟิศทำงานเจ้าหน้าที่คลังยา (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่

๑.๕ ห้องผลิต (เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่

๑.๖ ห้องยาตู้เย็น (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่

๑.๗ ห้องพักเจ้าหน้าที่ (เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง) ๑๐๐ เพอร์เซ็นต์
รื้อขนย้ายออกจากพื้นที่

/๒. งานติดตั้งระบบ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิชิตชัย พนาตร)

แพรเทศาเทคนิค

๒. งานติดตั้งระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเมนเครื่องปรับอากาศ
สำนักงานคลังยาใหม่

๑๐๐ เปอร์เซนต์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๖๒๓.๕๙ บาท (หกหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง ให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการ ดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ ๗ การจ้างช่วง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิชิตชัย พนาตร)

แพรเทศาเทคนิค

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

/ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิชิตชัย พนาตร)

แพรเทศาเทคนิค

ข้อ ๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๐ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๑๑ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอยายอายุสัญญาไม่ได้

/ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิชิตชัย พนาตร)

แพรภษาเทคนิค

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๘๖.๒๓ บาท (หกร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๓ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

/ข้อ ๑๕ การงด...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิชิตชัย พนาตร)

แพรเทศาเทคนิค

ข้อ ๑๕ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ เหตุการณ์ดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๖ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการส่ง หรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก ของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

/ในกรณีที่ผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพิชิตชัย พนาทร)

แพรเทศเทคนิค

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิชิตชัย พนาตร)
แพรเทศเทคนิค

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรชานนท์ ละอองทอง)
นิติกร

การกำหนดขอบเขตของงาน จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

เงินงบประมาณโครงการ ๓๔๓,๑๑๗.๙๗.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

ราคากลาง ๓๔๓,๑๑๗.๙๗.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของอาคารคลังยาเก่า ไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ชั้น G อาคาร ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลบางพลี

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนระบบปรับอากาศเดิมของห้องคลังยาเก่า ไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ชั้น G อาคาร ๙ ชั้น ของโรงพยาบาลบางพลี


๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเครื่องปรับอากาศเดิมที่รื้อถอนให้กับโรงพยาบาลบางพลี

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินติดตั้ง โดยมีรูปแบบของพื้นที่อาคารชั้น G ตึกอาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลบางพลี



ประธานกรรมการ

(นายพนพล หับเปรม)



กรรมการ

(นายเสนี โพธิ์แก้ว)



กรรมการ

(นางสาวชติมา ไคร์ครวญ)

/๕.เงื่อนไข...

๓๔๓๒ พพ๓๕

๕. เงื่อนไขการดำเนินงาน

การดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลบางพลีกำหนดอย่างเคร่งครัด ในระหว่างการทำงาน

๕.๒ ในขณะที่ดำเนินการทำงาน หากผู้รับจ้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงพยาบาลบางพลี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๕.๓ ผู้รับจ้างก่อนเข้ามาดำเนินงาน ต้องแจ้งทางโรงพยาบาลบางพลีอย่างน้อย ๑ วัน

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและเครื่องจักรกล

๖. การเสนอราคา และการส่งมอบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. การทำสัญญา

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะต้องทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง


๘. เงื่อนไขการบำรุงรักษา

๘.๑ กรณีที่เครื่องปรับอากาศเกิดขัดข้องในระหว่างการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็ว ภายใน ๑ วัน หลังจากได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

๘.๒ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับติดตั้งเครื่องผู้รับจ้างรับประกันงาน ๑ ปี


๘.๓ กรณีตรวจสอบเครื่องพบข้อบกพร่อง หรือ มีอะไหล่ชำรุดไม่สามารถแก้ไขได้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ทำรายงานเสนอขออนุมัติซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่

/๙ การจ่ายเงิน...



ประธานกรรมการ

(นายพนพล ทับเปรม)



กรรมการ

(นายเสนี โพธิ์แก้ว)



กรรมการ

(นางสาวชุติมา ไคร์ครวญ)

นิตยภัต ทนถาวร

๙. การจ่ายเงิน

แบ่งออกเป็น ๒ (งวดงาน-งวดเงิน) ตามงานที่จะต้องส่งมอบ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน % (ร้อยละ ๘๐ ของเงินสัญญาจ้าง) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๐ วัน
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังนี้

๑. ย้ายเครื่องปรับอากาศ อาคารคลังยาเก่า ไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ ชั้น G ตึกใหญ่ ๙ ชั้น
 - ๑.๑ ห้องรับยา (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่
 - ๑.๒ ห้องคลังน้ำเกลือ (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่
 - ๑.๓ ห้องคลังยาเม็ด-ยาฉีด (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่
 - ๑.๔ ห้องออฟฟิศทำงานเจ้าหน้าที่คลังยา (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่
 - ๑.๕ ห้องผลิต (เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่
 - ๑.๖ ห้องยาตู้เย็น (เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง ตู้คอนโทรล ๑ ชุด) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่
 - ๑.๗ ห้องפקเจ้าหน้าที่ (เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
รื้อขนย้ายออกจากพื้นที่

๒. งานติดตั้งระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเมนเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังยาใหม่ ๑๐๐ เปอร์เซนต์

งวดที่ ๒ ค่ารื้อถอน จำนวนเงิน % (ร้อยละ ๒๐ ของเงินสัญญาจ้าง) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑๐ วัน

๑. ส่วนอาคารคลังยา (เครื่องปรับอากาศ ๕ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
๒. ส่วนอาคารเวชกรรมสังคม (เครื่องปรับอากาศ ๘ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
๓. ส่วนอาคารซักฟอก (เครื่องปรับอากาศ ๖ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
๔. ส่วนอาคารจ่ายกลาง (เครื่องปรับอากาศ ๕ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์
๕. อาคารโภชนาการ (เครื่องปรับอากาศ ๓ เครื่อง) ๑๐๐ เปอร์เซนต์

/๑๐. หลักเกณฑ์...

..... ประธานกรรมการ

(นายพนพล หับเปรม)

..... กรรมการ

(นายเสนี โพธิ์แก้ว)

..... กรรมการ

(นางสาวชุติมา ไคร์ครวญ)

..... ๓๓๓

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

..... ประธานกรรมการ


(นาย นพดล หับเปรม)


..... กรรมการ
(นาย เสนี โพธิ์แก้ว)


..... กรรมการ
(นางสาว ชุตีมา ไกรครวญ)

ลิขสิทธิ์ ผศดร



แพรกษาเทคนิค
PRAGSA TECHNIC

เลขที่ 183/2 หมู่ 3 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.02-7015604 Fax: 02-382-6672

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 4 5 1 0 0 0 6 6 0 9 7 5 Email : pt-gold2510@hotmail.com

ใบเสนอราคา

ลูกค้า: Customer
โรงพยาบาลบางพลี
88/1 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000015992

เรียน : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางพลี
NO. PT61hbp. 123

เรื่อง : เสนอราคาตรวจซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
วันที่ 30 / 10 / 61

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit price	จำนวนเงิน Amount
A	โรงพยาบาลพลีอาคารชั้นเดียว ด้านหลังตึกใหญ่ 9 ชั้น งานระบบเครื่องปรับอากาศ เฟส 1. ย้ายเครื่องปรับอากาศ อาคารคลังยาเก่า ไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ ชั้น G ตึกใหญ่ 9 ชั้น รายละเอียด ตามใบแสดงปริมาณงาน (Bill Or Quantities) แนบท้าย			
1	ห้องรอรับยา (แอร์ 2 เครื่อง + ตู้คอนโทรล 1 ชุด) ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ AC 1.+ AC 2.	1 lot	35,700.00	35,700.00
2	ห้องคลังน้ำเกลือ (แอร์ 2 เครื่อง + ตู้คอนโทรล 1 ชุด) ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ AC 3.+ AC 4.	1 lot	49,350.00	49,350.00
3	ห้องคลังยาเม็ด-ยาฉีด (แอร์ 2 เครื่อง + ตู้คอนโทรล 1 ชุด) ย้ายไปติดตั้งห้องคลังยาใหม่ AC 5.+ AC 6.	1 lot	49,350.00	49,350.00
4	ห้องออฟฟิศทำงานเจ้าหน้าที่คลังยา (มีแอร์ 2 เครื่อง) ย้ายไปติดตั้งห้องทำงานใหม่ AC 7.+ AC 8.	1 lot	21,800.00	21,800.00
5	ห้องผลิต (มีแอร์ 1 เครื่อง) ย้ายเครื่องไปติดตั้งห้องทำงานใหม่ AC 9.	1 lot	7,800.00	7,800.00
6	ห้องยาตู้เย็น (มีแอร์ 2 เครื่อง + ตู้คอนโทรล 1 ชุด) ย้ายไปติดตั้งห้องผลิตยาใหม่ AC 10.+ AC 11.	1 lot	11,900.00	11,900.00
7	ห้องพักเจ้าหน้าที่ (มีแอร์ 1 เครื่อง) รื้อถอนขนย้ายออกจากพื้นที่ AC 12.	1 lot		
A1	เฟส 1. ELECTRICAL WORK (งานติดตั้งระบบไฟฟ้าบนเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังยาใหม่) รายละเอียด ตามใบแสดงปริมาณงาน (Bill Or Quantities) แนบท้าย			
1	LOAD CENTER, LP (Load Panel 3 Phase)	1 lot	37,165.00	37,165.00
2	ELECTRICAL WIRE & CABLE (Wiring to Air Condition : Condensing Unit) AC1-AC11	1 lot	65,906.00	65,906.00
3	Fitting & Accessories	1 lot	8,200.00	8,200.00
SUBTOTAL เฟส 1. (A + A1)				287,171.00
B	เฟส 2. รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ออกจากอาคารชั้นเดียว ด้านหลัง จำนวน 27 เครื่อง รายละเอียด ตามใบแสดงปริมาณงาน (Bill Or Quantities) แนบท้าย	1 lot	33,500.00	33,500.00
TOTAL				320,671.00
VAT 7 %				22446.97
GRAND TOTAL				343,117.97

(สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ: 1. รับประกันงานเฉพาะส่วนที่ทำ 90 วัน

สำหรับลูกค้า: อนุมัติให้ดำเนินการ

()

ผู้เสนอราคา

นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕

นาย พิชิตชัย พนาคร

นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕