

สัญญาจ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ
โรงพยาบาลบางพลี

สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๙๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อิควิปเม้นท์ โดยนายปรีดา บรรจง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๕๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ซอยทรัพย์บุญชัย ๓๑-๓๓ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏตามใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๓๑๑๙๙๐๐๕๔๓๙๑๖ ออกให้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และ หนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงห้องจิตเวชและยาเสพติด และห้อง กระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ โรงพยาบาลบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)	จำนวน ๑๐ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๕ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	จำนวน ๓ หน้า

ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๓. หลักประกัน...
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อิควิปเม้นท์

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๐๘.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิอาจครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน.....๑๕....(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๑๘,๑๔๖.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๓๕๕.๓๕ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๔๐,๖๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ติดตั้งผนัง Iso wall , รื้อถอนวงกบอลูมิเนียม และติดตั้งประตูบานเลื่อน (ห้องจิตเวชเด็ก) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเสร็จสิ้นโดยไม่มีการแก้ไขงาน

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๒๘๔,๐๐๑.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

๑. เจาะช่องประตูและติดตั้งประตูบานเลื่อน , รื้อฝ้าเก่า , ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ และ ทาสีห้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ (ห้องหมอจิตเวช)

๒. ติดตั้งผนัง Iso wall และ ติดตั้งประตูบานเลื่อน (ห้องนักจิตเวช)

๓. รื้อฝ้าเก่า , ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบและทาสีห้อง (ห้องน้ำโซนพยาบาล ๒ ห้อง)

๔. ติดตั้งผนัง Iso wall , ติดตั้งประตูบานเลื่อน และ รื้อราวเหล็ก (ห้องทำกลุ่ม)

๕. รื้อฝ้าเก่าและลอก wallpaper , ปรับแต่งและก่อปิดวงกบ , ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ , ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและทาสีห้อง (ส่วนติดกับห้องทำกลุ่ม ห้องน้ำ)

๖. รื้อฝ้าเก่า , ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบและทาสี (ห้องเก็บของ)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อิควิปเม้นท์

/ศ. ทาสีห้อง...

๗. ทาสีห้องและซ่อมแก้ไขฝ้าเพดาน (ห้องนักจิตเวชติดกับห้องทำกลุ่ม)
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
และกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเสร็จสิ้นโดยไม่มีการแก้ไขงาน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๙๓,๕๐๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

๑. รื้อผนังเก่า , ติดตั้งผนัง Iso wall , ประตูบานสวิง และหน้าต่างบานเลื่อนสลับ (โซนพยาบาล ด้าน A)

๒. รื้อผนังเก่า , ติดตั้งผนัง Iso wall และ หน้าต่างบาน Fix (โซนพยาบาล ด้าน B)

๓. รื้อผนังเก่า , ติดตั้งผนัง Iso wall และ หน้าต่างบาน Fix (โซนพยาบาล ด้าน C)

โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
และกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานเสร็จสิ้นโดยไม่มีการแก้ไขงาน รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ...๒...(สอง) ปี (---....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด...๗.....(เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปริดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อิคิวปเม้นท์

หนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐...(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อิคิวปเม้นท์

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อิคิวปเม้นท์

/ข้อ ๑๒. แบบรูป...

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน แล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๙๖.๒๙ บาท (สองร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คิวิลเอนจิเนียริ่ง

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อิตีวูแมนท์

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ให้เข้ารับราชการ ได้อย่างไรไม่ต่ำกว่าร้อยละ...๑๐.. (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อควิสิชั่น

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีดา บรรจง)

ผู้รับมอบอำนาจจาก
เจ.พี.เอ็นจีเนียริงแอนด์คิวิปเ็นท์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนิต ปานรอด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรชานนท์ ละอองทอง)

นิติกร

เล่มที่ 890

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 43

ในราชการ _____ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ _____ เดือน _____ ๕๘ กพ. ๖๓

ได้รับเงินจาก เบ.พ. อินคัม เบริวรี่ ทอนส์ ๑๑๑ ปี จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
ได้รับ เงินอุดหนุนจาก อบจ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	20,908 -
รวมบาท	20,908 -

จำนวนเงิน (พร้อมหลักฐานประกอบแนบมา)
๗๕๕ (ตัวอักษร)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ဗ.က. ၆၁)

เล่มที่ สป. 501-1000

ਲਗਭਗ

อ.  ผู้รับเงิน
ตำแหน่ง (น.ส. ปรีญา จงสมบุญสืบ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

230

ใบมอบอำนาจ

เขียนที่

วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า ชูล. จรรย์วรรณ วงศ์แสนสุข

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1199 00543 91 6 บ้านเลขที่ 100/520 หมู่ที่ 10

ซอย ทวีปพัฒนา 31-33 ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล/แขวง บางพลี อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 081-432-2101

ขอมอบอำนาจให้ นาย ปรีดา มรรคา

เกิดวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 บ้านเลขที่ 100/520 หมู่ที่ 10

ซอย ทวีปพัฒนา 31-33 ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล/แขวง บางพลี อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 095-950-8750

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1008 00769 15 9

วัน/เดือน/ปี-ที่ออกบัตร 21 ก.พ. 2557 วัน/เดือน/ปี-ที่บัตรหมดอายุ 10 ก.พ. 2566

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า ในการดำเนินการ ใช้สัญญาเช่าซื้อที่ดิน
พื้นที่ ไร่พนาภรณ์

ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดชอบตามที่ นาย ปรีดา มรรคา ผู้รับมอบอำนาจ

ได้ดำเนินการไป โดยถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ  ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ  ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ  พยาน
()

ลงชื่อ _____ พยาน
()

ทะเบียนเลขที่ 3119900543916
คำขอที่ 1100557000072



แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นางสาว จรรย์วรรณ วงศ์แสนสุข

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

เจ.พี.เอ็นจิเนียริงแอนด์อีควิปเมนต์

เขียนเป็นอักษรโรมัน

J.P. ENGINEERING & EQUIPMENT

สำเนาถูกต้อง

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

จัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่


เลขที่ 100/520 หมู่ที่ 10 ต.รอก/ชอย. ต.ทรัพย์บุญชัย 31-33 ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล/แขวง บางเมือง อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ



ออกให้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557





ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

3 - 1 1 9 9 - 0 0 5 4 3 - 9 1 - 6

ชื่อผู้ประกอบการ นางสาว จริญญาพร วัฒนวิเศษ

ชื่อสถานประกอบการ ศ.พ. เอ็นจิเนียริ่งแอนด์อินทีเรียลเม้นท์

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ดำเนินการต้อง

ตั้งอยู่: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 100/520

หมู่ที่ 10 ตรอก/ซอย ทรัพย์เจริญ

ถนน ศรีนครินทร์

ตำบล/แขวง บางเมือง

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 19 กันยายน 2557

ออกให้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

ผู้ออกทะเบียน (นายสุวัฒน์ ทงสุต)

ตำแหน่ง (สรรพกรพื้นที่สมุทรปราการ 1)

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้ประกอบการ หากฝ่าฝืนอาจต้องระงับสิทธิทางแพ่งและอาญา
คำเตือน
เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องระงับสิทธิทางแพ่งและอาญา

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 1199 00543 91 6


ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. จรรย์วรรณ วงศ์แสนสุข
Name Miss Janyawat
Last name Wongsansuk
เกิดวันที่ 5 มี.ค. 2520 Date of Birth 5 Mar. 1977
ศาสนา อิสลาม ศาสนา Islam

ที่อยู่ 100/520 หมู่ที่ 10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
23 พ.ค. 2557 4 มี.ค. 2566
วันออกบัตร วันบัตรหมดอายุ
23 May 2014 4 Mar. 2023
Date of Issue Date of Expiry 1199-03-05230924



Janyawat

สำเนาถูกต้อง



รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	1183-000032-2	สำนักทะเบียน กองดินเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
รายการที่อยู่	100/520 หมู่ที่ 10	
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	นายไพโรจน์ กุศลว่าง
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	ตึกเดี่ยว 1 ชั้น
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่	12 กุมภาพันธ์ 2552	
ลงชื่อ (นางอัญธิรา แนนเพชร)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		9 กรกฎาคม 2556

สำเนาถูกต้อง

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในครอบครัวของเลขรหัสประจำบ้าน	1183-000032-2	ลำดับที่ 1
ชื่อ น.ส.จรรยาพรรณ วงศ์แสนสุข	สัญชาติ ไทย	เพศ หญิง	
เลขประจำตัวประชาชน 3-1199-00543-91-6	สถานภาพ เจ้าบ้าน	เกิดเมื่อ 5 มี.ค. 2520	
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุวรรณา	3-1199-00543-77-1 สัญชาติ ไทย		
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ คณิง	3-2401-00732-26-0 สัญชาติ ไทย		
มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน	
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 9 ก.ค. 2556		(นางอัญธิรา แนนเพชร)	
ไป		นายทะเบียน	

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1008 00769 15 9
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ปรีดา บรรจง
Name Mr. Preeda
Last name Banchong
เกิดวันที่ 11 ก.พ. 2520
Date of Birth 11 Feb. 1977

ที่อยู่ 100/520 หมู่ที่ 10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
21 ก.พ. 2557
วันออกบัตร
21 Feb. 2014
Date of Issue


10 ก.พ. 2566
วันบัตรหมดอายุ
10 Feb. 2023
Date of Expiry

เจ้าพนักงานออกบัตร
1101-03-02211307



อีริค

สำเนาถูกต้อง



รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	1183-000032-2	สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
รายการที่อยู่	100/520 หมู่ที่ 10	
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	นายไพโรจน์ กุสว้าง
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	ตึกเดี่ยว 1 ชั้น
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่	12 กุมภาพันธ์ 2552	
ลงชื่อ		นายทะเบียน
(นางอัฐิรา แนนเกษร)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		9 กรกฎาคม 2556

๒/๕๓

สำเนาถูกต้อง

เล่มที่	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	1183-000032-2	ลำดับที่ 2
ชื่อ	นายปรีดา บรรจง	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน	3-1008-00769-15-9	สถานภาพ	ผู้อาศัย
มารดาผู้ให้กำเนิด	ชื่อ เกื้อ	สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด	ชื่อ ประดิษฐ์	3-2206-00148-23-1	สัญชาติ ไทย
• มาจาก	815/208 หมู่ที่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่	แจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ	นายทะเบียน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	เมื่อ 8 ก.พ. 2557	(น.ส.สุวิธชา รักษายศ)	
• ไปที่			นายทะเบียน

ต้องมีการจัดอบรมวิธีทดสอบทุก 0.45 – 0.75 m
สูงขึ้นไปหามุม คสล. ได้ยินให้ใช้งานขนาด 4 – 5 cm และส่วนที่หามุม คสล. เหนืออื่นให้ใช้งานขนาด 2 – 2.5 cm

งานเขียน

— ตามคำ

- ตามกำหนด ไม่เปลี่ยนแปลงจาก และตามสัญญาเดิมก็กำหนด
- พื้นห้องน้ำ และส่วนนอกก็ดำเนินการตามสัญญาเดิม

การยื้ครระหว่างกำาแพงและเตา ๑๕๓

ผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวดวงกมล ช่างแว่นช่างพิมพ์และนางสาวสุภาวดี ช่างแว่นช่างพิมพ์ ซึ่งเป็นช่างเย็บผ้าที่ช่วยเย็บชุดนักเรียนให้เสร็จเรียบร้อย และขอขอบคุณนางสาวสุภาวดี ช่างแว่นช่างพิมพ์ ซึ่งเป็นช่างเย็บผ้าที่ช่วยเย็บชุดนักเรียนให้เสร็จเรียบร้อย

งานแผนงานวิชาการ

แผนงานการโดยรอบส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลมาจากระบบภาษี และเป็นไปตามแผนผู้หลัก

- การเชื่อมเหล็กใช้ความมาตรฐานวิศวกรรม

— การเชื่อมเหล็กให้ยึดตามมาตรฐานวิศวกรรม

– ก่อนการเลือกตั้งโครงสร้างสภาผู้แทนราษฎรให้ทำไว้แล้วแต่ก็ และหาอีกประมาณร้อยละ ๑๐

— ทาสีจริง 2 ครั้ง

ผู้บัญชาการใหญ่ของ ศอตต.ค. มีความชำนาญ

งานประจำปี - สุพรรณิभाต

- การเติมข้อประพาส ให้ผู้รับเหมาคำนวณแบบสุ่ววิบาล

- การเติมท่อประปา เติมนรอบอาคารใช้ท่อ PVC ชั้น 1.3.5 ต่อเข้ากับถังเก็บน้ำใช้ท่อ PVC

ក្នុង ៨.៥ ផ្នែកណែនាំ

ગામગામી

- ไท่ชี่ของ ICI Weathers shield ทั้งสี่จิมและดีรอนผ่าน

๓. การหาสถิติหรือข้อมูล ๑ ครั้ง ทาติลผิว ๒ ครั้ง

- **สี่และเบอร์สี่กำหนดภายหลัง (ตามเงาของบาน)**

งานด้านนิเทศการ


หลังจากทางแม่แล้วเสร็จ ผู้บงการจะคอยเฝ้าภาวาศที่แม่ทั้งสามคนพร้อมทั้งข้าทาสในระแวกไพร่รอบ

งานค้าปลีกและการ

หลังจากทำงานแล้วเสร็จ ผู้รับงานจะส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ชำระเงินซึ่งค่าความสะอาดให้เรียบร้อย

๒๕๖๓

โครงการ	
บริษัทผู้สมัครเข้าประกวดและขาดสิทธิ์ บริษัทผู้จ้างจะตัดสินผลการประกวด	
แบบสายที่	แผ่นสี/สีรวมค
	02 / 04
เงื่อนไขแบบ	
สำรวจ	
สำรวจตอน	
สำรวจตอน	
เฟ้นรอบ	
อนุมัติ	




SCALE 1:100

256

[illegible]

6.40



ปรับปรุงห้องคหบดีพัฒนาการเด็ก
SCALE 1:100

① ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม กระดุมโลหะ

2/5/61

โครงการ	
ปรับปรุงห้องคหบดีพัฒนาการเด็ก ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม กระดุมโลหะ	
แบบสถาปัตย์	แบบสถาปัตย์/วิศวกรรม
04	04
เรื่องแบบ	
สำรวจ	
ตรวจสอบ	
ตรวจสอบ	
แก้ไข	
อนุมัติ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	อาคาร
ประเภทงาน	โครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางพลี
แบบเลขที่	-
แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน	7 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กฯ	347,426.00	1.3074	454,224.75	
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้าง			454,224.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			454,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

นางสาวอุดมลักษณ์ เนื่องแสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สิบเอกรัฐธีร์ ทิพย์วัลย์


นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

นายเสนี โพธิ์แก้ว

นายช่างเทคนิค



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ปร 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย ส.อ. รัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.	โยชนพยาบาล								
1.1	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	ด้าน A								
	- รั้วผนังเก่า ขนาด 4.00x2.85 ม.	1	ม ²	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 4.00x2.85 ม.	2	ม ²	650.00	7,475.00	500.00	5,750.00	13,225.00	
	- ประตูบานเปิดสวิง ขนาด 1.10x2.00 ม.	2	บาน	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.10x2.00 ม.	2	บาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
1.2	ด้าน B								
	- รั้วผนังเก่า ขนาด 4.00x2.85 ม.	1	ม ²	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 3.00x2.85 ม.	2	ม ²	650.00	5,850.00	500.00	4,500.00	10,350.00	
	- หน้าต่างบาน FIX ขนาด 0.40x1.00 ม.	2	บาน	1,200.00	3,600.00	1,000.00	3,000.00	6,600.00	

นางสาวอุดมลักษณ์ เนื่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

สืบเอกรัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

กรรมการ

นายเสนี โพธิ์แก้ว

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ปรี 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลบางพลี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาคาโดย

ส.อ. รัชวัตร ทิพย์วัลย์

ประมาณราคาคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1.3	ต้าน C								
	- รั้วผนังเก่า ขนาด 2.00x2.85 ม.	1	ม ²	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งผนัง 150 wall ขนาด 2.00x2.85 ม.	2	ม ²	650.00	3,900.00	500.00	3,000.00	6,900.00	
	- หน้าต่างบาน FIX ขนาด 0.40x1.00 ม.	2	บาน	1,200.00	2,400.00	1,000.00	2,000.00	4,400.00	
	รวมหมวดงานโยธาพยาบาล				36,225.00		29,250.00	65,475.00	
2.	ห้องหมอลดจิตเวช								
	- เจาะช่องประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	ม ²	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 0.80x2.00 ม.	2	บาน	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- รั้วฝ้าเก่าขนาด 2.90x4.00 ม.	1	ม ²	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

นางสาวอุดมลักษณ์ เนื่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

สืบเอกธวัชชัย ทิพย์วัลย์

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

กรรมการ

นายเสณี โพธิ์แก้ว

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ปร 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกรงระตุนพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย ส.อ. รัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- ติดตั้งฝ้าใยปิ้งใยเรียบ 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.90x4.00 ม.	2							
	- ทาสีห้อง ขนาด 2.90x4.00x2.85 ม.	2	ตร.ม.	400.00	4,640.00	150.00	1,740.00	6,380.00	
				50.00	1,653.00	50.00	1,653.00	3,306.00	
	รวมหมวดงานห้องหมอดิจิทัล				12,793.00		9,393.00	22,186.00	
3.	ห้องนักจิตเวช								
	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 3.00x3.00x2.85 ม.	2	ตร.ม.	650.00	44,460.00	500.00	34,200.00	78,660.00	
	2 ห้อง								
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 0.80x2.00 มม.	2	บาน	6,500.00	13,000.00	1,000.00	2,000.00	15,000.00	
	รวมหมวดงานห้องนักจิตเวช				57,460.00		36,200.00	93,660.00	

นางสาวอุดมลักษณ์ เนื่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

สิบเอกรัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

กรรมการ

นายเสนา โปธิ์แก้ว

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

॥५४

॥५४

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	ห้องนำโชนพยาบาล 2 ห้อง								
	- รื้อฝ้าเก่าขนาด 1.50x4.00 ม. 2 ห้อง	1	ม ²	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งฝ้าใยหินเรียบ 9 มม. คร่าวไม่เนื้อแข็ง	6.00	ตร.ม.	400.00	2,400.00	150.00	900.00	3,300.00	
	ขนาด 1.50x4.00x2.85 ม. 2 ห้อง	2							
	- ทาสีห้อง ขนาด 1.50x4.00x2.85 ม. 2 ห้อง	68.70	ตร.ม.	50.00	3,435.00	50.00	3,435.00	6,870.00	
	รวมหมวดงานห้องนำโชนพยาบาล 2 ห้อง				5,835.00		7,335.00	13,170.00	
5.	ห้องทำกลุ่ม								
	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 6.00x2.85 ม. 2 ผืน	34.20	ตร.ม.	650.00	22,230.00	500.00	17,100.00	39,330.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	บาน	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

កម្មវិធីការ

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ป.ร 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย ส.อ. รัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.	ห้องเก็บของ								
		- รั้วไฟฟ้าขนาด 1.40ม.×2.80 ม.	1	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
		- ติดตั้งฝ้ายับซึมเรียบ 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง	3.92	400.00	1,568.00	150.00	588.00	2,156.00	
		ขนาด 2.10×2.80 ม.	2						
	- ทาสีห้อง ขนาด 1.40×2.80×2.85 ม.	2	ตร.ม.	50.00	1,197.00	50.00	1,197.00	2,394.00	
	รวมหมวดงานห้องเก็บของ				2,765.00		13,785.00	16,550.00	
8.	ห้องนักจิตเวชติดห้องทำกลุ่ม								
		- ทาสีห้อง ขนาด 6.00×12.00 ม.×2.85 ม.	2	174.60	ตร.ม.	50.00	8,730.00	17,460.00	
		- ซ่อมแก้ไขฝ้าเพดาน ขนาด 6.00×12.00 ม.	2	1.00	งาน	3,000.00	2,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานห้องนักจิตเวชติดห้องทำกลุ่ม						10,730.00	22,460.00	

นางสาวอุมลักษ์ณ์ เมืองแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

สิบเอกรัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

กรรมการ

นายเสณี โพธิ์แก้ว

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ปร 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการและจิตเวชเด็กฯ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางพลี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย ส.อ. รัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.	ห้องจิตเวชเด็ก								
	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 3.00x6.40 ม.	2	ตร.ม.	650.00	12,480.00	500.00	9,600.00	22,080.00	
	- รั้วถอบวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10x2.00 ม.	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.10x2.00 ม.	1	บาน	6,600.00	6,600.00	1,000.00	1,000.00	7,600.00	
	รวมหมวกงานห้องจิตเวชเด็ก				19,080.00		11,600.00	30,680.00	
10.	งานอื่นๆ								
	ค่าบริการขนหิ้วอุปกรณ์ค่า	2	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ				-		5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานของหมวดงานทั้งหมด				180,160.50		167,265.50	347,426.00	

นางสาวอุดมลักษณ์ เนืองแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ประธานกรรมการ

สิบเอกรัฐธีร์ ทิพย์วัลย์

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

กรรมการ

นายเสนี โพธิ์แก้ว

นายช่างเทคนิค

กรรมการ

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และห้องกระตุ้นพัฒนาการ และจิตเวชเด็กฯ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ราคาค่าก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	60 วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

- งวดที่ 1 จำนวนเงิน 10% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ
1. ห้องจิตเวชเด็ก
 - 1.1 ติดตั้งผนัง Iso wall
 - 1.2 รื้อถอนวงกบอลูมิเนียม และติดตั้งประตูบานเลื่อนทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 20 วัน)
- งวดที่ 2 จำนวนเงิน 65 % (ร้อยละหกสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ
1. ห้องหมอจิตเวช
 - 1.1 เจาะช่องประตูและติดตั้งประตูบานเลื่อน
 - 1.2 รื้อฝ้าเก่า
 - 1.3 ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ
 - 1.4 ทาสีห้อง
 2. ห้องนักจิตเวช
 - 2.1 ติดตั้งผนัง Iso wall และ ติดตั้งประตูบานเลื่อน
 3. ห้องน้ำโชนพยาบาล 2 ห้อง
 - 3.1 รื้อฝ้าเก่า
 - 3.2 ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบและทาสีห้อง
 4. ห้องทำกลุ่ม
 - 4.1 ติดตั้งผนัง Iso wall และ ติดตั้งประตูบานเลื่อน
 - 4.2 รื้อราวเหล็ก
 5. ส่วนติดกับห้องทำกลุ่ม (ห้องน้ำ)
 - 5.1 รื้อฝ้าเก่าและลอก wallpaper
 - 5.2 ปรับแต่งและก่อปิดวงกบ
 - 5.3 ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ
 - 5.4 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและทาสีห้อง

/6. ห้องเก็บของ...

- 6. ห้องเก็บของ
 - 6.1 รื้อฝ้าเก่า
 - 6.2 ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบและทาสีห้อง
 - 7. ห้องนักจิตเวชติดกับห้องทำกลุ่ม
 - 7.1 ทาสีห้องและซ่อมแก้ไขฝ้าเพดาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 20 วัน)

- งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 25 % (ร้อยละหกสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ
- 1. โชนพยาบาล
 - ด้าน A
 - 1.1 รื้อผนังเก่า
 - 1.2 ติดตั้งผนัง Iso wall , ประตูบานสวิง และหน้าต่างบานเลื่อนสลับ
 - ด้าน B
 - 1.3 รื้อผนังเก่า
 - 1.4 ติดตั้งผนัง Iso wall และ หน้าต่างบาน Fix
 - ด้าน C
 - 1.5 รื้อผนังเก่า
 - 1.6 ติดตั้งผนัง Iso wall และหน้าต่างบาน Fix
 - 2. งานขนทึ่งอุปกรณ์เก่า
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 20 วัน)



(สิบเอกรัฐธีร์ ทิพย์วัลย์)

นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบางพลี

ใบเสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

เจ.พี.เอ็น.จี.เอ็น.อี.ซี.แอนด์อี.คิว.พี.เอ็น.ที. (สำนักงานใหญ่)
100/520 น.10 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ โรงพยาบาลบางพลี Tel / Fax : 02 - 023 - 0215 Mobile : 095-950-8750 Email : jpengeen@eng99@gmail.com

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.	โชนพยาบาล								
1.1	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	ด้าน A								
	- รื้อผนังเก่า ขนาด 4.00x2.85 ม.	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 4.00x2.85 ม.	11.40	ตรม.	1,200.00	13,680.00	500.00	5,700.00	19,380.00	
	- ประตุบานเปิดลึง ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.10	บาน	8,000.00	8,800.00	1,000.00	1,100.00	9,900.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	บาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
1.2	ด้าน B								
	- รื้อผนังเก่า ขนาด 4.00x2.85 ม.	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 3.00x2.85 ม.	8.55	ตรม.	1,200.00	10,260.00	500.00	4,275.00	14,535.00	
	- หน้าต่างบาน FIX ขนาด 0.40x1.00 ม.	3.00	บาน	1,200.00	3,600.00	1,000.00	3,000.00	6,600.00	
1.3	ด้าน C								
	- รื้อผนังเก่า ขนาด 2.00x2.85 ม.	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 2.00x2.85 ม.	5.70	ตรม.	1,200.00	6,840.00	500.00	2,850.00	9,690.00	
	- หน้าต่างบาน FIX ขนาด 0.40x1.00 ม.	2.00	บาน	1,200.00	2,400.00	2,500.00	5,000.00	7,400.00	
	รวมหมวดงานโชนพยาบาล				50,580.00		37,925.00	88,505.00	

236

ใบเสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

เจ.พี.เอ็น.อินทรีย์แอมมอนด์อินฟิเนนท์ (สำนักงานใหญ่)
100/520 ม.10 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ โรงพยาบาลบางพิท / Tel / Fax : 02 - 023 - 0215 Mobile : 095-950-8750 Email : jpenengineering99@gmail.com

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.	ห้องหมอลิควัสดุ								
	- เจาะช่องประตู ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- รั้วไฟฟ้าขนาด 2.90x4.00 ม.	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ 9 มม. สีลายไม้ ขนาด 2.90x4.00 ม.	11.60	ตรม.	400.00	4,640.00	150.00	1,740.00	6,380.00	
	- ทาสีห้อง ขนาด 2.90x4.00x2.85 ม.	33.06	ตรม.	50.00	1,653.00	50.00	1,653.00	3,306.00	
	รวมหมวดงานห้องหมอลิควัสดุ				12,793.00		9,393.00	22,186.00	
3.	ห้องนักจิตเวช								
	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 3.00x3.00x2.85 ม. 2 ห้อง	68.40	ตรม.	1,200.00	82,080.00	500.00	34,200.00	116,280.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	บาน	6,500.00	13,000.00	1,000.00	2,000.00	15,000.00	
	รวมหมวดงานห้องนักจิตเวช				95,080.00		36,200.00	131,280.00	

23/6

ใบเสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

เจ.พี.เอ็ม.อินทรีย์แอนด์อิลควิปเม้นท์ (สำนักงานใหญ่)
100/520 ม.10 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ โรงพยาบาลบางพลี Tel / Fax : 02 - 023 - 0215 Mobile : 095-950-8750 Email : jperengineering99@gmail.com
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.	ห้องน้ำโชนพยาบาล 2 ห้อง								
	- รื้อฝ้าเก่าขนาด 1.50x4.00 ม. 2 ห้อง	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ 9 มม. ซีลยาณ์	12.00	ตรม.	400.00	4,800.00	150.00	1,800.00	6,600.00	
	ขนาด 1.50x4.00x2.85 ม. 2 ห้อง								
	- ทาสีห้อง ขนาด 1.50x4.00x2.85 ม. 2 ห้อง	68.70	ตรม.	50.00	3,435.00	50.00	3,435.00	6,870.00	
	รวมหมวดงานห้องน้ำโชนพยาบาล 2 ห้อง				8,235.00		8,235.00	16,470.00	
5.	ห้องทำกลุ่ม								
	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 6.00x2.85 ม. 2 ผืน	34.20	ตรม.	1,200.00	41,040.00	500.00	17,100.00	58,140.00	
	- ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	บาน	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- รื้อราวเหล็ก ขนาด 3"x1 1/2"x6.00 ม.	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมหมวดงานห้องทำกลุ่ม				47,540.00		21,100.00	68,640.00	
6.	ส่วนติดกับห้องทำกลุ่ม (ห้องน้ำ)								
	- รื้อฝ้าเก่าขนาด 2.10x2.80 ม.	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ปรับแต่งและก่อปิดวงกบ ขนาด 0.50x1.00 ม.	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ติดตั้งฝ้ายิปซัมเรียบ 9 มม. ซีลยาณ์ ขนาด 2.10x2.80 ม.	5.88	ตรม.	400.00	2,352.00	150.00	882.00	3,234.00	
	- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 10"	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	

ใบเสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

เจ.พี.เอ็น.จี.นึ่งแอนด์คัลติวเนชั่น (สำนักงานใหญ่)
100/520 ม.10 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ โรงพยาบาลบางพลี Tel / Fax : 02 - 023 - 0215 Mobile : 095-950-8750 Email : jpenngineering9@gmail.com

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลอก wallpaper ห้องขนาด 2.10x2.80x2.85 ม.	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทาสีห้อง ขนาด 2.10x2.80x2.85 ม.	33.81	ตรม.	50.00	1,690.50	50.00	1,690.50	3,381.00	
	รวมหมวดงานสีติดกับห้องทำกลุ่ม (ห้องน้ำ)				5,542.50		9,872.50	15,415.00	
7.	ห้องเก็บของ								
	- รั้วไม้เก่าขนาด 1.40ม. x 2.80 ม.	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งฝ้าใยปชั่นเรียบ 9 มม. สีลายไม้ ขนาด 2.10x2.80 ม.	3.92	ตรม.	400.00	1,568.00	150.00	588.00	2,156.00	
	- ทาสีห้อง ขนาด 1.40x2.80x2.85 ม.	23.94	ตรม.	50.00	1,197.00	50.00	1,197.00	2,394.00	
	รวมหมวดงานห้องเก็บของ				2,765.00		4,785.00	7,550.00	
8.	ห้องนักจิตเวชติดห้องทำกลุ่ม								
	- ทาสีห้อง ขนาด 6.00x12.00 ม. x 2.85 ม.	174.60	ตรม.	50.00	8,730.00	50.00	8,730.00	17,460.00	
	- ซ่อมแม่ข่ายฝ้าเพดาน ขนาด 6.00x12.00 ม.	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานห้องนักจิตเวชติดห้องทำกลุ่ม				11,730.00		10,730.00	22,460.00	



ใบเสนอราคา

เจ.พี.เอ็น.อินเตอร์แอนด์อิลูมินันท์ (สำนักงานใหญ่)

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

100/520 ม.10 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นที่ โรงพยาบาลบางพลี Tel / Fax : 02 - 023 - 0215 Mobile : 095-950-8750 Email : jpenengineering99@gmail.com

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.	ห้องจิตเวชเด็ก								
	ติดตั้งผนัง Iso wall 4"								
	- ติดตั้งผนัง Iso wall ขนาด 3.00x6.40 ม.	19.20	ตร.ม.	1,200.00	23,040.00	500.00	9,600.00	32,640.00	
	- รื้อถอนวงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ประตูปานเลื่อน ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	บาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	รวมหมวดงานห้องจิตเวชเด็ก				29,040.00		11,600.00	40,640.00	
10.	งานอื่นๆ								
	ค่าบริการขนทิ้งอุปกรณ์เก่า	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมหมวดงานอื่นๆ				-		5,000.00	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานของหมวดงานทั้งหมด							418,146.00	

2/5/25

(สำเนา)

ที่ กพส 7 /2532

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารผนวก ก จำนวน 13 แผ่น
2. เอกสารผนวก ข จำนวน 11 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 27 มิถุนายน 2532 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในเรื่องสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนี้


1. เห็นชอบในหลักการที่จะให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างของทางราชการ
2. เห็นควรนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการถาวร
3. ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์และลักษณะงานก่อสร้างแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้นำเสนอตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วเห็นว่า การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้รับจ้างไทยที่ได้รับความเดือดร้อนและสามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและขึ้นราคา ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้อ้างหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จึงเห็นสมควรนำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิมมาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดังนี้

- 1.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับสัญญาที่ลงนามสัญญาหลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ก)

- 2.ให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ดังเอกสารผนวก ข)

3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร



(สำเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532
และเอกสารประกอบ

ตามที่ได้ยื่นย่นมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ก่อสร้างมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบรับราคาได้ รวม
6 ข้อ มาเพื่อขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคำว่า
"ก่อนหรือ" ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ


อนันต์ อนันตกุล

(นายอนันต์ อนันตกุล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติกรรม

โทร. 2828149



ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นเอง หรือจ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สำนักงานประมาณจะพิจารณาวินิจฉัยแล้วแต่กรณี

4. เมื่อให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว มีผลทำให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยเพิ่มจนทำให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อนนี้ ผู้ก่อกองกว้างงบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้ส่วนราชการเจ้าของสัญญานั้นๆ ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

6. เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานและเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมอบอำนาจให้สำนักงานประมาณทำการวินิจฉัยปัญหา ข้อยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมได้ตามความจำเป็นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) พงษ์ สารสิน

(นายพงษ์ สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

